工程量清单编制说明

工程名称：余杭街道义桥村综治楼建设项目
	一、工程概况：  
   本工程建设地点位于杭州市余杭区余杭街道，由杭州余杭义桥股份合作社负责建设，由杭州余杭建筑设计院有限公司负责施工图设计。本工程主要内容为房屋建筑与装饰、安装工程。
二、招标范围：
   工程量清单范围：图纸设计范围内的房屋建筑与装饰工程、安装、室外管道工程，具体以清单为准，后期工程量按实结算。
三、编制依据：
  1、经建设单位确认提供的图纸及相关资料；
  2、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）；
  3、关于《浙江省建设工程施工费用定额》有关费用项目、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化与仿古建筑工程预算定额》（2018版）；
  4、《关于杭州市余杭区建设工程推广应用预拌砂浆实施细则》的通知（余建（2011）144号文件）；
  5、《关于转发省造价管理总站《关于发布营改增后浙江省建设工程施工取费费率的通知》的通知》杭建造价投资办[2016]23号文件；
  6、《关于营改增后浙江省建设工程材料价格信息发布工作的调整通知》浙建站信[2016]25号文件；
  7、《关于水利建设基金暂停征收后调整浙江省建设工程造价税金费率的通知》浙建站定[2016]54号文件
  8、《关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则调整的通知》建建发［2016］ 144号文件；
  9、《关于贯彻执行浙江省建设厅《关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则调整》的通知》杭建市发[2016]216号文件；
  10、《关于增值税调整后浙江省建设工程计价规则有关增值税税率及计价系数调整的通知》（建建发〔2018〕104号）；
  11、建建发[2018]61号文件《关于浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知》；
  12、浙建建发【2019】92 号《关于增值税调整后我省建设工程计价依据 增值税税率及有关计价调整的通知》；
  13、与建设项目相关标准、图集、规范、技术资料、文件、综合解释等。
四、工程质量、工期、材料、施工等要求：
  1、工程质量：合格；
  2、工期：详见招标文件要求；
  3、具体材料、施工要求详见施工图及招标文件技术规范中具体要求。
五、取费的要求：
[bookmark: OLE_LINK3]  1、企业管理费报价不得低于省建设行政主管部门颁发的施工费用定额和相关取费计价文件规定的对应专业工程企业管理费弹性费率下限乘20％(各专业工程企业管理费报价≧∑对应专业工程报价（人工费+机械费）*最低费率):
       建筑工程（取费基数为人工费＋机械费）不低于下限费率2.486％；
       安装工程（取费基数为人工费＋机械费）不低于下限费率3.258％；
  2、安全文明施工费的投标报价按照《浙江省建设工程施工取费定额》（2018）规定：
       建筑工程（取费基数为人工费＋机械费）不低于下限费率8.57％；
       安装工程（取费基数为人工费＋机械费）不低于下限费率6.39％；
  3、规费按照《浙江省建设工程施工费用定额》（2018版）规定，投标人根据国家法律法规及自身缴纳规费的实际情况,自主确定其投标费率,但在规费政策平稳过渡期内不得低于标准费率的3O%：
       建筑工程（取费基数为人工费＋机械费）费率不得低于7.734%；
       安装工程（取费基数为人工费＋机械费）费率不得低于9.189%；
  4、税金按9%。
  5、投标人所报的企业管理费中应包含危险作业意外伤害保险费用，否则视同投标人优惠。
六、具体编制说明：
[bookmark: OLE_LINK2]  1、项目特征未特别注明之处均按照现行《工程施工规范》及《工程质量验收规范》为准考虑。
  2、投标单位应仔细阅读施工图纸结合清单内容报价，工程量清单中项目特征描述未尽事项，请各投标人结合施工图自行报价，并列入综合单价内。施工图未注明施工方法的项目，请投标单位结合设计施工图和有关规范及标准自行计算报价。
  3、其余未注明的施工要求详见施工图。
  4、施工图与工程量清单不一致时报价以工程量清单为准。
  5、本工程清单未注明的单位均为mm。
  6、本工程所有砂浆均需按预拌砂浆进行报价，并按杭政办函〔2011〕32号文件和杭建造价投资办[2011]24号文件执行；本工程除注明外均采用商品混凝土，商品砼输送方式由投标单位根据施工组织设计在综合单价中综合考虑，中标后一律不作调整。
      7、以下均为设计及业主确认内容：
        1).经设计确认：砖基础抹灰按20厚1:3水泥砂浆砖基础双面抹灰；
[bookmark: _GoBack]        2).经设计确认：±0.000以上砖砌体材质按MU10页岩多孔砖，M7.5混合砂浆砌筑计入；
3).经设计确认：台阶花岗岩面层按芝麻灰花岗岩计入；        
4).经设计确认：楼地面、天棚做法不计入；
5).内墙耐碱纤维网格布按350mm宽计入；
6).钢丝网宽度建筑说明与结构说明尺寸不符，按建筑说明计入；
7).经设计确认：内墙面做法按8mm厚1:3水泥砂浆打底，6mm厚1:2水泥砂浆面层计入；
8).经设计确认，引至总配电箱进线配管及线缆均暂按外墙皮外11.5m计入清单，具体详见清单工程量；
9).经设计确认：涂料外墙做法按以下做法计入：
  1.高级外墙弹性涂料/仿面砖外墙涂料(非溶剂型)(面层工序详产品说明书)
    2.弹性底涂面刮柔性耐水腻子(满刮2-3厚)
    3.6厚聚合物抗裂防水砂浆复合耐碱玻纤网
    4.30厚无机轻集料保温砂浆Ⅱ型
    5. 5mm厚的干粉类聚合物水泥防水砂浆
    6. 8厚1:0.2:2水泥石灰砂浆粉面(加杜拉纤维)
    7. 12厚1:3水泥砂浆打底
    8. 外砖墙或钢筋混凝土墙柱(界面砂浆)清理基层；
10).经设计确认：门不计入，预留门洞；
11).经设计确认：内隔墙只留楼梯间隔墙，其余隔墙不计入；
12).经设计确认：卫生间做素砼翻边处理，卫生间洁具不计入；
13). 经设计确认，引至总配电箱进线配管及线缆均暂按外墙皮外11.5m计入清单，具体详见清单工程量。
14). 经设计确认，除楼梯间外，其余房间内配管配线及灯具均不计入清单，具体详见工程量清单。
七、关于本工程措施项目费的有关规定与要求：
  1、技术措施项目清单中凡以项为单位的均由投标单位自行考虑列入技术措施项目清单报价；如投标人认为技术措施项目清单中的项目还不足以包含所需的措施项目，可以在措施项目清单中自行补充，相应的金额应计入投标总价中。若今后工程实施中发生新的措施项目且投标文件中未列入，按投标人在风险费或其它措施项目中已综合考虑，今后不得增加。
   2、各投标单位在进行综合单价报价时必须结合施工图、施工规范、技术标准、图集、地质勘查报告、招标文件中的相关条款及清单描述进行报价，清单子目中未能对各节点详图进行完全性描述的必须结合施工图详细节点、其他相关资料进行报价，清单描述中未及的施工工艺必须结合施工图纸及标准图集要求等相关资料进行报价，否则视为已计入相应项目综合单价中，中标后将不调整综合单价；若招标文件中的相关条款与清单有冲突，或清单项目及描述与施工图纸有矛盾，投标单位在答疑时提出疑问，未提出的以招标人解释为准。
   3、投标人应充分考虑施工降（排）水、大型机械施工进出场（安拆）费等技术措施，相应费用计入技术措施费中，并充分考虑报价风险，今后结算不进行调整。
   4、本工程自行解决水、电源的接口，线路及线路架设敷设及不能保证24小时连续供电时等所发生的一切费用，其费用由投标人根据现场踏勘，自行报价计入措施费。
   5、投标人应充分考虑施工过程中可能发生的水平运输、垂直运输、临时设施租用、建筑垃圾堆放清运、赶工措施及分项工程修改造成的小范围窝工、工程用电紧张、材料采购困难等因素，其相关费用列入措施项目费用中。
   6、投标人应服从招标人指挥领导，无条件相互配合各专业工种施工（包括各种分包项目的施工），由此所产生相关配合管理的费用和工期延误由投标人自行考虑。
投标人认为如需采取加快施工进度措施的，则将加快施工进度措施费用计入措施项目费，中标后不作调整。
   7、如投标人认为招标人提供的施工场地不能满足搭设临时设施的需要，则由投标人自行解决，其相关费用列入措施项目费用中，中标后不作调整。
   8、投标人应充分考虑施工期间的安全问题、确定社会交通组织方案等，制定详细的保证措施并在施工中进行实施，由此发生的一切费用均计入投标报价中。
   9、技术措施费（除模板外）均由施工单位根据工程实际发生的情况或施工方案确定的措施费项目计取费用，技术措施费用（除模板外）一次性包死，中标后不作调整。
   10、以上措施项目费由投标人自行考虑其子目可补充，投标人若无计列，均视作已包含在其它措施项目费用中，中标后招标人不再支付其他费用。
   八、所有材料必须符合设计及招标人要求，由投标人根据招标文件及施工图的要求明确规格型号并报价。主要材料产地品牌表详见后附件，投标人需在品牌表中选择，并在表中主要材料设备表中备注栏中标明品牌、型号；未作特别要求的材料都必须采用中档以上品牌或国内外知名厂家生产，在采购前报监理和发包人确认；中标单位实际施工时，需提前上报并经监理、代建、建设单位统一品牌封样后，根据封样产品实施。甲方有权进行品牌的统一，投标单位应无条件服从，此部分品牌差异由投标单位在综合单价中考虑，中标后不作调整。
   九、本清单由表1-2《分部分项工程量清单及计价表》、表1-3-C《技术措施项目清单及计价表》组成，要求投标单位结合招标文件、招标图纸、设计及施工规范、当地质检部门的质量验收规定、项目特征及工程现场情况等进行综合报价，并应包含各项目所有工序的费用总和。
   十、根据《关于杭州市建筑工程施工现场安装在线监测系统的通知》（杭建工[2009]312号、杭财基[2009]833号、杭城法[2009]99号）相关规定，安装在线监测系统费用在招标文件“表1-3-A-1安全文明施工措施项目清单及计价表 ”中单列。投标单位应根据施工组织，按招标文件要求进行报价，若未报视作优惠处理，中标后不作调整。
   十一、如提供的电子版清单与书面清单不符时，以书面清单为准，若只提供电子版的，则以电子版为准。投标单位应仔细阅读施工图纸结合清单内容报价，清单特征描述不完整时，投标单位应结合施工图及相关规范、规定等进行综合考虑。


附件：
主要材料（设备）品牌表
	序号
	材料设备名称
	品牌或产地
	备注

	1
	商品砼
	恒力、钱潮、舟桥或同档次及以上品牌
	三选一或同等以上

	2
	钢材
	永钢、马钢、沙钢或同档次及以上品牌
	三选一或同等以上

	3
	外墙涂料
	立邦、多乐士、华润或同档次及以上品牌
	三选一或同等以上

	4
	五金件
	顶固、汇泰龙、坚郎或同档次及以上品牌
	三选一或同等以上

	5
	玻璃
	高明、杭玻、耀华或同档次及以上品牌
	三选一或同等以上

	6
	地砖、墙砖
	顺辉、天伟、中盛或同档次及以上品牌
	三选一或同等以上

	7
	铝合金型材
	豪美、兴发、凤铝或同档次及以上品牌
	三选一或同等以上

	8
	防水卷材
	蓝防、华高科、金标、绿都或同档次及以上品牌
	三选一或同等以上

	9
	不锈钢管
	纯雨、通洋、卡凸法兰或同档次及以上品牌
	三选一或同等以上

	10
	无机轻集料保温砂浆
	安捷森、大禹泰能、耐固或同档次及以上品牌
	三选一或同等以上

	11
	灯具
	雷士、欧普、三雄.极光或同档次及以上品牌
	三选一或同等以上

	12
	抗裂砂浆
	安捷森、大禹泰能、耐固或同档次及以上品牌
	三选一或同等以上

	13
	花岗岩
	中国黑、跺斧板(五连红)、火烧板(五连红)或同档次及以上品牌
	三选一或同等以上

	14
	室内雨、污水管、室外排水塑料管
	 中财、顺达、卫星或同档次及以上品牌
	三选一或同等以上

	15
	开关插座
	正泰、 鸿雁 、东升或同档次及以上品牌
	三选一或同等以上

	16
	电线电缆
	中策、宏胜、万马神或同档次及以上品牌
	三选一或同等以上

	17
	卫生洁具
	箭牌、九牧、美加华或同档次及以上品牌
	三选一或同等以上


注：1、所有材料必须达到国标及相关标准要求。
2、所有产品均采用优等品，若该系列产品无优等品则选择合格品。
3、消防产品需满足当地消防单位认可的品牌。
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