
工程量清单编制说明

工程名称：中泰街道幸福河社区文化家园装修工程
	一、工程概况：

本工程为中泰街道幸福河社区文化家园装修工程。

二、本次招标的范围及内容:

招标范围内的室内装修改造，具体详见清单。

三、工程量清单编制依据

1、招标人提供的图纸。
2、建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）工程量清单计价办法及浙江省有关补充规定；

3、关于印发《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则》（2018 年修订）的通知（杭建市发〔2018〕578 号）；

4、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省施工机械台班定额》（2018版）；

5、《浙江省建设工程计价规则》（2018 版）；

6、建办标【2019】193号；
7、其它相关文件；

四、工程质量及工期要求：按招标文件规定

五、取费的要求

1.本工程企业管理费报价不得低于省建设行政主管部门颁发的施工费用定额和相关取费计价文件规定的对应专业工程企业管理费弹性费率下限乘20％(各专业工程企业管理费报价≧∑对应专业工程报价（人工费+机械费）*最低费率):

装饰工程（取费基数为人工费＋机械费）不低于下限费率2.274％；

安装工程（取费基数为人工费＋机械费）不低于下限费率3.258％；

 2.安全文明施工基本费投标报价费率不得低于《浙江省建设工程计价规则》（2018 版）规定相应基准费率的90%，安全文明施工基本费按市区一般工程考虑，具体如下：

装饰工程（取费基数为人工费＋机械费）不低于下限费率5.142％；

安装工程（取费基数为人工费＋机械费）不低于下限费率6.39％；

3.规费按照《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定，报价不得低于标准费率的30%,具体如下：

装饰工程（取费基数为人工费＋机械费）费率不得低于8.376%；

安装工程（取费基数为人工费＋机械费）费率不得低于9.189%；

4.税金按浙建建发[2019]92号文件文件规定计取：税率为9%；
5.投标人所报的企业管理费中应包含危险作业意外伤害保险费用，否则视同投标人优惠。

六、其他编制说明

1、经建设单位明确，矿棉板厚度14mm。

2、经建设单位明确，木地板龙骨及木板满涂防腐剂一遍。

3、经建设单位明确，电子阅读区、阅览区、图书室地面为强化地板，踢脚线为不锈钢踢脚。

4、经建设单位明确，瓷砖踢脚高度10cm。

5、经建设单位明确，石材窗台板做法：20厚浅色人造石窗台板,粘合剂粘贴,磨圆边。

6、经建设单位明确，木门及窗套聚酯漆2底2面。

7、经建设单位明确，铝扣板修补，厚度0.8mm，仅换面层。

8、经建设单位明确，轻钢龙骨隔墙采用双层9.5厚石膏板隔墙。
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